PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Municipio de Paula Candido - MG

FOLHA N9: 01/01

OBRA: Estagao de Transbordo

DATA: 03/03/2022

LOCAL: Usina de Triagem e Compostagem, Paula Candido-MG ISS: 3,00% FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: REGIAO LESTE OUTUBRO/2021 () DIRETA (x) (X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 02 meses (60 dias) BDI: 22,37%

PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE [ QUANT. - UNITARIO C/ PRECO TOTAL
BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00
X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON

11 10-PLA-00S 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO un 100| R$1179.11| RS 144288 RS 1.442.88

' COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA ’ ’ B B B

AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELICULA BRANCA E
PARTE INFERIOR: APLICACAO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

1.2 LOC-OBR-005 [LOCAGCAO DA OBRA (GABARITO) m? 125,25 RS 8,02 RS 9,81 RS 1.228,70
TOTAL DO ITEM RS 2.671,58

2 ESTRUTURA

2.1 OBR-VIA-075  [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DEO A 1,50 M m3 18,28 RS 57,26 RS 70,07 RS 1.280,88
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25

2.2 FUN-CON-135 m?3 10,90 RS 431,43 RS 527,94 RS 5.754,55
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

2.3 FUN-CON-045 |[BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m?3 27,40 RS 524,77 RS 642,16 RS 17.595,18
ACABAMENTO

2.4  |ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.743,80 RS 12,52 RS 15,32 RS 26.715,02
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE

2.5 EST-FOR-005 (3%) m? 155,80 RS 50,99 RS 62,40 RS 9.721,92
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B",

2.6 ED-19634 ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM | m2xmés 35,40 RS 10,81 RS 13,23 RS 468,34

E CARGA




POLIMENTO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NIVEL

2.7 PIS-POL-010 ZERO) m?2 122,25 RS 14,50 RS 17,74 RS 2.168,72
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMACAO, EM CONCRETO COM

2.8 |ALV-EST-025 FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m? 30,80 RS 104,83 RS 128,28 RS 3.951,02
ASSENTAMENTO
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGCAO, EM CONCRETO COM

2.9  |ALV-EST-010 FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m?2 5,20 RS 173,56 RS 212,39 RS 1.104,43
ASSENTAMENTO
TOTAL DO ITEM RS 68.760,06

3 REVESTIMENTO E PINTURA
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM, APLICADO

3.1 REV-CHA-005 - 2 304,93 RS 7,34 RS 8,98 RS 2.738,27
EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO m ’ »7, »8, > ’
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE,

3.2 REV-REB-020  |TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO m? 304,93 RS 25,51 RS 31,22 RS 9.519,91
MECANICO

33 PIN-SEL-005 PREPARAGCAO PARA EMA%SAMENTO ou PINTL,JRA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, o 304,93 RS 5.26 RS 6.44 RS 1.963,75
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E

3.4 PIN-ACR-005 p m?2 304,93 RS 12,43 RS 15,21 RS 4.637,99
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) > 2 2
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO, DUAS (2) DEMAOS,

3.5 PIN-ESM-010 m?2 173,51 RS 20,40 RS 24,96 RS 4.330,81
EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO > 2 2
TOTAL DO ITEM RS 23.190,73

4 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO,
PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE,

4.1 ED-20603 - ] KG 1.681,43 RS 20,45 RS 25,02 RS 42.069,38
MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE 2 2 ?
METALICA, UMA (1) DEMAO
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP.

4.2 ED-13852 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, m? 277,58 RS 84,93 RS 103,93 RS 28.848,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.3 PLU-CAL-005 [CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N2. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM 28,50 RS 57,49 RS 70,35 RS 2.004,98
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E

4.4 PLU-CON-006 ’ 25,80 RS 79,04 RS 96,72 RS 2.495,38

SUPORTES, 75 MM

TOTAL DO ITEM

RS 75.418,63

DRENAGEM




CANALETA SANITARIA, SECAO 5X8CM, EM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E

5.1 |DRE-CAN-060 |AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE CORTE m 22,40 RS 23,90 RS 29,25 RS 655,20
NO PISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (EM CACAMBA)
DRENO PROFUNDO COM BRITA, COM SELO, COM 1,50X0,40 M ENVOLVIDO EM
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA, COM TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

52 |ro-42935 . " 15,00 RS 78,06 RS 95,52 RS 1.432,80
PERFURADO, DE 100MM TIPO DR.DPS-02 (EXECUCAO INCLUINDO ESCAVACAO, m ’ > 78, > 95, > ’
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE

. BR-VIA-42 13,2 , , 259,

53 |oBR-vIA-425 TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM TxKm 313,20 RS 0,68 RS 0,83 RS 259,96
TOTAL DO ITEM RS 2.347,96

6 LIMPEZA GERAL

6.1 |LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 125,25 RS 5,59 RS 6,84 RS 856,71
TOTAL DO ITEM RS 856,71

VALOR TOTAL DA OBRA

RS 173.245,67
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