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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$2.871,81

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 
X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 
20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN 1,00 1225,53 1.571,74 1.571,74

1.3 RO-42193
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA 
ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,30 447,85 574,37 746,68

1.4 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 50,40 8,56 10,98 553,39

2.0 INFRAESTRUTURA R$172.935,85

LOCAL: PAULA CÂNDIDO - MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - MARÇO/2022  - COM DESONERAÇÃO

FORMA DE EXECUÇÃO: 

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

17/06/2022OBRA: PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CÂNDIDO FOLHA Nº: 01/01.

DATA:

FICA A CARGO DA PREFEITURADEMOLIÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXISTENTE NO LOCAL E TRANSPORTE DO MATERIAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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2.1 RO-42330
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE 3ª. CATEGORIA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M

M3 278,60 37,33 47,88 13.339,37

2.3 ED-8457
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, 
SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO 
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 44,08 93,79 120,29 5.302,38

2.4 OBR-PON-070 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES M2 28,03 139,46 178,86 5.013,45

2.5 EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 39,30 472,21 605,61 23.800,47

2.6 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 3.870,61 12,45 15,97 61.813,64

FICA A CARGO DA PREFEITURAAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE ATERRO, EXECUÇÃO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE 
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2.7 FUN-PRE-015 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 230 MM/55T M 320,00 129,16 165,65 53.008,00

2.8 FUN-PRE-075 CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS U 32,00 46,31 59,39 1.900,48

2.9 FUN-PRE-005
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT 
ATÉ 50 KM

VB 1,00 6828,9 8.758,06 8.758,06

3.0 MESOESTRUTURA R$232.195,31

3.1 ED-15690

FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL 
(VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO 
COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA

M2 262,28 99,96 128,20 R$33.624,30
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3.2 EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 117,64 472,21 605,61 71.243,96

3.3 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 7.972,89 12,45 15,97 R$127.327,05

4.0 SUPERESTRUTURA R$141.751,42

4.1 100763
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4.460,00 15,03 19,28 R$85.988,80
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4.2 OBR-PON-090 TRANSPORTE DE VIGAS METÁLICAS - Ponte de 08 metros: 2.97 toneladas (2 vigas) - 
Ponte de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte de 12 metros: 4.46 toneladas (2 vigas) - 
Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte de 18 metros: 10.8 toneladas

TxKM 1.021,34 0,64 0,82 R$837,50

4.3 ED-8457
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, 
SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO 
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 57,20 93,79 120,29 R$6.880,59

4.4 OBR-PON-015
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M3 222,60 76,63 98,28 R$21.877,13

4.5 EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 10,58 472,21 605,61 6.407,35

4.6 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 782,39 12,45 15,97 R$12.494,77

4.7 RO-42424
GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 24,00 210,72 270,25 R$6.486,00
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4.8 OBR-PON-035
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A 
APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

DM3 7,68 79,12 101,47 R$779,29

R$549.754,39

Eduardo Faria Halfeld Clark 
Engenheiro Civil
CREA 287.710/D

Daniel Gomes Calixto
Prefeito Municipal

VALOR TOTAL DA OBRA
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