ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Publicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO FOLHA Ne: 01/01.
OBRA: PROJETO PARA EXECUGAO DE PONTE DATA: 17/06/2022
LOCAL: PAULA CANDIDO - MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: TABELA SEINFRA - REGIAO LESTE - MARC0/2022 - COM DESONERAGCAO () DIRETA (X) INDIRETA
COMPOSICAO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO % 1SS 3,00% BDI: 28,25%
MUNICIPAL: ’ ’
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE | UNITARIO S/ UNITARIO C/ PREGCO TOTAL
BDI BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$2.871,81
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00
X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
11 10-PLA-005 PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON UN 1.00 122553 1.571.74 1.571.74
20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
DEMOLIGAO DA PONTE DE MADEIRA EXISTENTE NO LOCAL E TRANSPORTE DO MATERIAL FICA A CARGO DA PREFEITURA
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA
1.3 RO-42193 ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E M2 1,30 447,85 574,37 746,68
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO)
1.4 LOC-OBR-005 [LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 50,40 8,56 10,98 553,39
2.0 INFRAESTRUTURA R$172.935,85
Assinado de forma digital
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO FOLHA Ne: 01/01.
OBRA: PROJETO PARA EXECUCAO DE PONTE DATA: 17/06/2022
LOCAL: PAULA CANDIDO - MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: TABELA SEINFRA - REGIAO LESTE - MARCO/2022 - COM DESONERACAO () DIRETA (X) INDIRETA
COMPOSIQAO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO % ISS 3,00% BDI: 28,25%
MUNICIPAL: ’ : ’
PREGO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/ PREGO TOTAL
BDI BDI
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL
21 RO-42330 | 5E 32 CATEGORIA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M M3 278,60 37,33 47,88 13.339,37
AQUISICAO DO MATERIAL DE ATERRO, EXECUGAO, COMPACTAGAO E TRANSPORTE FICA A CARGO DA PREFEITURA

FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TABUA,
2.3 ED-8457 SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO M2 44,08 93,79 120,29 5.302,38
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

24 OBR-PON-070 [ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES M2 28,03 139,46 178,86 5.013,45

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25

25 EST-CON-115 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 39,30 472,21 605,61 23.800,47

2.6 ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 3.870,61 12,45 15,97 61.813,64

EDUARDO FARIA Assinado de forma digital i wital por
HALEELD EI;SUr;-\aRDOO EA?{[/T ZAL?:EEDpor DANIEL GOMES ’SZSN".Z‘L’Z"O?IES”“ digitalpo
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PREGO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/ PREGO TOTAL
BDI BDI
2.7 | FUN-PRE-015 |ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 230 MM/55T M 320,00 129,16 165,65 53.008,00
2.8 | FUN-PRE-075 |CORTE E PREPARO DE CABECA DE ESTACAS U 32,00 46,31 59,39 1.900,48
20 | FUN.PRE.0O5 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT VB 100 6628.9 6.756,06 6.756,06
ATE 50 KM
3.0 MESOESTRUTURA R$232.195,31
FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL
_ (VIGA-PAREDE), ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO
3.4 ED-15690 |5 ASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO M2 262,28 99,96 128,20 R$33.624,30
COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA

EDUARDO FARIA
HALFELD

Assinado de forma digital por
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BDI BDI
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25
3.2 | EST-CON-15 1yoa INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 117,64 472,21 605,61 71.243,96
3.3 | ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 7.972,89 12,45 15,97 R$127.327,05
4.0 SUPERESTRUTURA R$141.751,42
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
4.1 100763  |CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 4.460,00 15,03 19,28 R$85.988,80
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020_P

EDUARDO FARIA

HALFELD

7
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LOCAL: PAULA CANDIDO - MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: TABELA SEINFRA - REGIAO LESTE - MARGC0/2022 - COM DESONERACAO () DIRETA (X) INDIRETA
x % ISS
COMPOSIGCAO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO 9 : 9
c MUNICIPAL: 3,00% BDI: 28,25%
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE | UNITARIO S/ UNITARIO C/ PRECO TOTAL
BDI BDI
4.2 OBR-PON-090 TRANSPORTE DE VIGAS METALICAS - Ponte de 08 metros: 2.97 toneladas (2 vigas) - TxKM 1.021,34 0,64 0,82 R$837,50
Ponte de 10 metros: 3.72 toneladas (2 vigas) - Ponte de 12 metros: 4.46 toneladas (2 vigas) 4
Ponte de 15 metros: 6.26 toneladas (2 vigas) - Ponte de 18 metros: 10.8 toneladas
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TABUA,
43 ED-8457 SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO M2 57,20 93,79 120,29 R$6.880,59
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUCAO, INCLUINDO O
4.4 | OBR-PON-015 |- 5o\ ECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M3 222,60 76,63 98,28 R$21.877.13
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25
4.5 EST-CON-115 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 10,58 472,21 605,61 6.407,35
4.6 ARM-AGCO-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 782,39 12,45 15,97 R$12.494,77
GRADIL METALICO PADRAO DER-MG (EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E
4.7 RO-42424 TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M 24,00 210,72 270,25 R$6.486,00
Assinado de forma digital . -
EDUARDO FARIA por EDUARDO FARIA DANIEL GOMES /[\);slilr;gﬁggiﬂfgsrma digital por
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LOCAL: PAULA CANDIDO - MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: TABELA SEINFRA - REGIAO LESTE - MARCO/2022 - COM DESONERACAO () DIRETA (X) INDIRETA
COMPOSIQAO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO % ISS 3,00% BDI: 28,25%
MUNICIPAL: ’ : ’
PREGO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/ PREGO TOTAL
BDI BDI
oennas |APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUGAO, INCLUINDO A
48 | OBR-PON-035 |5 |cACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) DM3 7,68 7912 101,47 R$779,29
VALOR TOTAL DA OBRA R$549.754,39

EDUARDO FARIA HALFELD Assinado de forma digital por EDUARDO

FARIA HALFELD CLARK:11215736657
CLARK:11215736657 Dados: 2022.06.17 12:38:05 -03'00'
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Engenheiro Civil
CREA 287.710/D

DANIEL GOMES
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